

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E DESENVOLVIMENTO

Módulo de Gestão de Demandas, Projetos Ágeis (Scrum) e Cerimônias

1. Visão Geral do Sistema

Esta especificação define o desenho funcional e técnico para a implementação do novo **Módulo de Gestão Ágil e Controle de Cerimônias**. O objetivo principal é digitalizar, centralizar e automatizar as etapas representadas no fluxo de governança de TI corporativo da organização, garantindo o rastreamento completo desde a aprovação inicial da demanda até a implantação homologada em ambiente de produção (SERPRO / Fábricas externas).

Aderência ao Fluxo de Negócio: O módulo deverá suportar nativamente a ramificação de criticidade do sistema (Sistemas Críticos via SERPRO com ciclo ALM, vs. Demandas Comuns via Fábrica de Software), gerenciando os papéis funcionais de **SGTO/CGTI**, **COSIS**, **Fábrica**, **PO (Product Owner)**, **CCM (Change Control Management)** e **Servidor**.

2. Estrutura de Atores e Permissões

O módulo deve implementar controle de acesso baseado em perfis funcionais (RBAC), mapeados diretamente das raízes do fluxo de processos:

Perfil / Papel	Escopo de Ação no Sistema
SGTO / CGTI	Cadastro da Demanda Aprovada, classificação de Criticidade e triagem inicial (Ex: SIGAP).
COSIS	Elaboração de escopo técnico, preparação da Demanda SERPRO e alocação das equipes/Fábricas de Software.
FÁBRICA / PO / COSIS	Acesso compartilhado para execução operacional, estimativas, Kick-off e condução dos ritos ágeis.
PO (Product Owner)	Gestão, priorização e refinamento do Product Backlog, além da responsabilidade formal pela Homologação do Produto.
CCM (Comitê de Mudanças)	Avaliação técnica e gerencial do pacote de liberação para autorização da atualização do sistema em Produção.
SERPRO	Atualização da esteira ALM Agile Lifecycle e execução das janelas de homologação/ implantação de sistemas sob sua governança.
SERVIDOR	Abertura, acompanhamento e submissão formal de releases de produção através de requisições externas (Tickets RDM Cistmart).

3. Ciclo de Vida da Demanda e Workflow Estendido

Abaixo estão detalhadas as fases sequenciais que o sistema deve controlar, encapsulando os estados de transição da demanda.

Fase 1: Triagem e Classificação (Fase Inicial)

- **Status Inicial:** Demanda de Sistema Aprovada.

- **Regra de Negócio (Gatelink):** O sistema exibirá um questionário obrigatório: "A demanda pertence a um Sistema Crítico?".
 - **Se SIM (Ex: SIGAP):** Fluxo direcionado à raia **COSIS** para a atividade "Preparar Demanda SERPRO", que por sua vez dispara a integração ou atualização na ferramenta **ALM Agile Lifecycle** (Raias SERPRO).
 - **Se NÃO:** Fluxo direcionado para a atividade "Alocar Time Fábricas", acionando a alocação de squads parceiras.

Fase 2: Alinhamento Inicial e Refinamento do Backlog

- **Kick-off Product Backlog Inicial:** Reunião inicial para definição de marcos básicos. O sistema deve exigir o upload da ata ou sumário executivo inicial e listagem de macro-requisitos.
- **Refinamento do Product Backlog:** Interface em formato de listagem hierárquica (Histórias de Usuário, Critérios de Aceite, Pontuação/Story Points). O PO deve conseguir ordenar por arrastar-e-soltar (drag-and-drop).

Fase 3: Execução Ágil (Ciclo Scrum)

Esta fase representa um ciclo iterativo dentro do sistema, composto pelas seguintes funcionalidades:

1. **Sprint Planning:** Definição da meta da Sprint, seleção dos itens do Backlog que entrarão na iteração e definição das datas de início e fim da Sprint.
2. **Ciclo da Sprint:** Visão em quadro Kanban operacional com as colunas configuráveis (A Fazer, Em Desenvolvimento, Teste/QA, Impedimento, Pronto).
3. **Homologação do Produto:** Etapa crítica executada pelo PO. Caso o produto não seja aprovado, o sistema aplica um desvio retornando os itens rejeitados automaticamente para o **Ciclo da Sprint** ou Backlog de Refinamento.
4. **Sprint Review:** Registro de encerramento do ciclo ágil, demonstração de incremento e coleta de feedbacks.

Fase 4: Implantação e Fechamento (Fase Posterior)

- **Submissão de Release:** Acionada pela área do Servidor, consolidando o incremento gerado através do preenchimento de metadados do ticket **RDM Cismart**.
- **Dupla Esteira de Aprovação de Produção:**
 - **Para fluxos comuns:** Avaliação técnica pelo **CCM**. Se "Aprovado? = SIM", o status passa para "Sistema Atualizado em Produção". Se NÃO, retorna para o ciclo.
 - **Para fluxos SERPRO:** Avaliação de prontidão tecnológica e segurança interna. Se "Aprovado? = SIM", segue para "Sistema Atualizado em Produção (Esteira SERPRO)".

4. Módulo de Registro de Reuniões e Cerimônias

Para o atendimento do requisito de controle de auditoria e conformidade dos ritos ágeis, o sistema contemplará um submódulo robusto de agendamento e registro de atas.

4.1 Modelo de Dados das Cerimônias

Campo	Tipo de Dado	Regra de Validação / Descrição
ID_Cerimonia	UUID	Chave primária gerada automaticamente pelo sistema.
ID_Demanda	UUID	Chave estrangeira vinculando o rito à Demanda/Projeto global.
Tipo_Cerimonia	Enum	Valores aceitos: [Kick-Off, Refinamento, Sprint Planning, Daily, Sprint Review, Retrospectiva, Homologação, Reunião Alinhamento CCM].

Campo	Tipo de Dado	Regra de Validação / Descrição
Data_Hora_Agendada	Datetime	Data e hora prevista para a realização do rito.
Data_Hora_Realizada	Datetime	Preenchido no encerramento. Não pode ser anterior à data da demanda.
Participantes_Presentes	JSON / Array	Lista de IDs de usuários presentes no rito com check de assinatura digital.
Ata_Descritiva	Text / RichText	Texto livre estruturado para deliberações, impedimentos e acordos.
Link_Gravacao	Varchar(512)	URL opcional armazenando o endereço da conferência (Teams/Meet).

4.2 Regras de Negócio e Travas do Sistema (Validations)

- **Bloqueio de Planejamento:** O sistema não permitirá a inicialização de uma meta de *Ciclo da Sprint* sem que haja uma cerimônia de **Sprint Planning** registrada com data ativa e participantes mínimos (PO e representantes da Fábrica).
- **Garantia de Homologação:** O avanço da demanda para a fase de *Submissão de Release para Produção (RDM Cistmart)* fica condicionado à existência de um registro de **Homologação do Produto** assinado digitalmente pelo PO com parecer favorável.
- **Notificações Automáticas:** Ao agendar qualquer cerimônia, o sistema deve disparar convites automáticos via e-mail corporativo para os envolvidos na respectiva raia do processo atual.

5. Indicadores e Próximos Passos

O módulo deverá fornecer em sua tela principal visões consolidadas (Dashboards) contendo:

- Tempo Médio de Tramitação (Lead Time) por raia (Ex: Tempo gasto em "Preparar Demanda SERPRO" vs "Alocar Time").
- Taxa de Rejeição em Homologação (Quantidade de vezes que o PO retornou o produto para o ciclo).
- Calendário integrado de ritos do mês por equipe de desenvolvimento.